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UMOWA
/projekt/

zawarta w dniu ... pomiedzy Gming Miasta Krynica Morska, z siedziba przy
ul. Gornikéw 15, 82-120 Krynica Morska, zwang dalej Zamawiajgcym, reprezentowang
przez Burmistrza Miasta Krzysztofa Swat

zwanym dalej ,Wykonawcqa”, a Zamawiajacy i Wykonawca tacznie zwani ,Stronami”

w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie
art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2017 r.
poz. 1579 z pdézn. zm.) pn.: ,Budowa $ciezki rowerowej w Krynicy Morskiej”
w ramach realizacji projektu pn. ,Pomorskie Trasy Rowerowe o0 znaczeniu
miedzynarodowym R-10 i Wislana Trasa Rowerowa R-9 - partnerstwo Gminy

Miasta Krynica Morska”, zawierajg ,Umowe"” o nastepujacej tresci:

Przedmiot umowy

§1

1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie zadania pn. ,Budowa $ciezki rowerowej
w Krynicy Morskiej” w ramach realizacji projektu pn. ,Pomorskie Trasy Rowerowe
0 znaczeniu miedzynarodowym R-10 i Wislana Trasa Rowerowa R-9 - partnerstwo
Gminy Miasta Krynica Morska”

2. Szczegdtowy zakres robot przedstawia opis przedmiotu zamoéwienia znajdujacy sie
w zatgczniku nr 4 do niniejszej Umowy.

§2

1. Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na budowie odpowiedniej liczby
personelu kierownictwa technicznego robdt z odpowiednimi i zgodnymi z SIWZ
uprawnieniami oraz pracownikéw posiadajacych odpowiednie kwalifikacje.

2. Osoby wykonujace prace na terenie budowy bedq zatrudnione przez wykonawce lub
podwykonawcédw na podstawie przepiséw prawa pracy. Obowigzek ten nie obejmuje
0s0b wykonujacych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

3. Wykonawca umozliwi przedstawicielom Zamawiajacego i Inspektorom Nadzoru
kontroli, w tym legitymowania osdb przebywajacych na budowie, zadania waznych
zaswiadczen lekarskich i dowodow legalnego zatrudnienia, w tym przedstawienia
w terminie 3 dni na kazde zadanie dowoddw potwierdzajacych zatrudnienie w oparciu
O przepisy prawa pracy, 0sOb, wobec ktérych zamawiajacy sformutowat takie
wymaganie.

§3

1. Integralng czes¢ niniejszej umowy stanowig SIWZ wraz z zatacznikami (zatacznik nr 4
do Umowy) oraz oferta Wykonawcy (zatacznik nr 1 do Umowy)

Projekt wspétfinansowany z Europejskiego Fundusaevi®ju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Pomorskiego na lata 2@RB2
1



E”“dus.zek. URZAD MARSZAtKOWSKI Unia Europejska  [SCEEN
uropejsxie *T§)) WOIEWODZTWA POMORSKIEGO Eurgpelsii Fundusz ||

Program Regionalny Rozwoju Regionalnego

2. Wykonawca oswiadcza, ze posiada odpowiednig wiedze, doswiadczenie i dysponuje
stosowng bazg do wykonania przedmiotu umowy oraz zobowigzuje sie wykonac
przedmiot umowy przy zachowaniu nalezytej starannosci.

§4
Wykonawca we wtasnym zakresie i z wiasnych srodkow:
1) Zapewni sprzet i materiaty niezbedne do realizacji przedmiotu umowy

2) Zapewni witadciwg organizacje robdt zgodnie z przepisami BHP i P.POZ,
urzadzenie placu budowy, obstuge geodezyjng przedmiotu umowy.

3) Ponosi odpowiedzialno$é za naruszenie przepiséw BHP i P.POZ.

§5

1. Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialno$¢ za szkody spowodowane dziatalnoscig
wynikig z realizacji niniejszej umowy, powstate u Zamawiajacego i 0sob trzecich.

2. Wykonawca odpowiada jak za witasne dziatania Ilub zaniechania za dziatania lub
zaniechania podwykonawcow lub oséb, ktérym wykonanie Umowy powierza.

Przedstawiciele stron i uczestnicy procesu inwestycyjnego

§6
1. Przedstawicielem Zamawiajgqcego w sprawie wykonania przedmiotu umowy bedzie:

Wykonawca wskazuje jako kierownika budowy ..o
4. Zmiana oséb wymienionych w ust. 1 i 2 oraz 8 i 9 nie stanowi zmiany umowy.

5. W przypadku zmiany przedstawiciela przez jedng ze stron - zobowigzana jest ona
powiadomi¢ o tym na pismie drugg strone w terminie 3 dni.

6. Wykonawca zapewni realizacje przedmiotu umowy zgodnie z prawem budowlanym i
pod nadzorem uprawnionych osdéb.

7. Kopie dokumentéw potwierdzajacych stosowne uprawnienia osdb, o ktérych mowa w
ust. 6 Wykonawca udostepni Zamawiajgcemu na zadanie o ile posiadanie
wymaganych uprawnien nie wynika z oferty Wykonawcy.

Nadzor autorski nad realizacjg przedmiotu zamdwienia bedzie petnic ...................... .
9. Obowigzki inspektora nadzoru inwestorskiego z ramienia Zamawiajgcego petni¢ bedzie

Przekazanie terenu budowy

§7
1. Rozpoczecie robdt przez Wykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie po protokolarnym
przejeciu placu budowy, przy czym protokét sporzadza przedstawiciel Zamawiajacego.
2. Przekazanie terenu budowy nastgpi w terminie do 14 dni od zawarcia umowy.

3. Wykonawca od dnia przejecia terenu budowy bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ oraz
wszelkie koszty zwigzane z zapleczem budowy, w szczegdlnoséci z jego eksploatacjq
i utrzymaniem oraz zabezpieczeniem.
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4. Wykonawca zobowigzany bedzie do organizacji placu budowy, dojazdu, miejsc
sktadowania materiatéw na koszt wtasny w miejscu uzgodnionym z inspektorem nadzoru.
5. Wykonawca zapewni wywoz i utylizacje odpadow we witasnym zakresie i na koszt
wilasny.

6. Na terenie catego obiektu obowigzuje bezwzgledny zakaz palenia i uzywania
otwartego ognia.

7. Wszelkie zabezpieczenia, ktérych wykonanie jest niezbedne i wynika z projektu
organizacji placu budowy, Wykonawca wykona na koszt wtasny.

Termin realizacji umowy

§8
Zakonczenie robot nastgpi w terminie do ...,

2. Terminem zakonczenia robdt jest data zakonczenia i podpisania odbioru koncowego.

3. Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ na pismie gotowos$¢ do odbioru w terminie na
7 dni przed planowanym odbiorem.

Realizacja umowy /Podwykonawcy/

8§89

1. Jedli okreslony zapis w Umowie nie zaweza rodzaju podwykonawstwa, to przez
umowe o podwykonawstwo nalezy rozumie¢ umowe objetg definicjg z art. 2 ust. 9b
ustawy Prawo zamowien publicznych.

2. Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca Ilub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu pod-
wykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

4. Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajagcej wymagan okreslonych w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia, w tym w niniejszej Umowie;

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w okreslony
w ust. 3.

5. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni,
uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

6. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

7. Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zgtasza pisemny sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach,
o ktorych mowa w ust. 4.
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8. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo
w terminie 14 dni uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

9. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umoéow o podwykonawstwo
o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$sci umowy brutto w sprawie niniejszego
zamoéwienia. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

10.W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okreslony w ust. 3, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go
do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umownej, o ktérej mowa w §17 ust. 2 pkt 10).

11. Przepisy ust. 1-10 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

12.Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujagcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktoéry zawart przedtozona Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

13. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 12, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s roboty budowlane, Iub po przedtozeniu Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

14.Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

15.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwic¢
Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa
w ust. 12. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni
od dnia doreczenia tej informacji.

16. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 15, w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego, co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca Iub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnos¢ takiej zaptaty.

17.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 12, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy Ilub 2z zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy. Dokonanie bezposredniej ptatnosci podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy oznacza nienalezyte wykonanie Umowy przez Wykonawce i
uprawnia Zamawiajacego do zazadania realizacji zabezpieczenia od gwaranta jesli nie
miato ono postaci zabezpieczenia w pienigdzu.
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18. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 17, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci Umowy brutto, moze stanowic
podstawe do odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego.

19. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dziatania Iub uchybienia kazdego
podwykonawcy na zasadzie ryzyka, w tym przedstawicieli lub pracownikow
podwykonawcy tak, jakby byty to dziatania lub uchybienia Wykonawcy.

20. Wykonawca powiadomi Zamawiajacego z wyprzedzeniem nie mniejszym niz 7 dni
o0 zamierzonej dacie rozpoczecia pracy i wykonywania robot przez kazdego
podwykonawce i o rozpoczeciu takiej pracy na terenie budowy. W przypadku
niewypetnienia obowigzku wymienionego w zdaniu uprzednim, podwykonawcy
usitujacy wykonywac prace, dostawy, ustugi lub roboty budowlane bez uprzedniego
dokonania w/w zawiadomienia bedq traktowani, jako nie zgtoszeni i nie zatwierdzeni
przez Zamawiajgcego.

21.Zmiana podwykonawcy w trakcie realizacji Umowy moze nastgpi¢ wytacznie za zgoda
Zamawiajacego po spetnieniu wymogéw okreslonych w przepisach prawa i niniejszej
Umowie. Warunkiem udzielenia zgody przez Zamawiajacego jest dostarczenie przez
Wykonawce os$wiadczenia o niezaleganiu z naleznymi ptatnosciami wobec
dotychczasowego podwykonawcy i oswiadczenia dotychczasowego podwykonawcy
0 niezaleganiu z naleznymi ptatnosciami przez Wykonawce wobec niego.

22.Wykonawcy nie beda przystugiwaty wobec Zamawiajacego zadne roszczenia,
w szczegolnosci ani finansowe ani terminowe, w przypadku braku zatwierdzenia przez
Zamawiajacego przedktadanych umoéw z podwykonawcami. Wykonawca zobowigzany
jest w takim przypadku wykonac niniejsze zamdwienie sitami wtasnymi.

23.Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego za czynnosci i zaniechania
podwykonawcdw jak za swoje.

24.Zamawiajacy wskazuje na nastepujace wymagania wobec uméw o podwykonawstwo,
ktérych niespetnienie uprawnia Zamawiajacego do zgtoszenia zastrzezen do jej
projektu lub sprzeciwu do umowy:

1) Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ wniosek o zatwierdzenie w rozumieniu art.
647! Kodeksu cywilnego umowy z podwykonawcg robot budowlanych przez
Zamawiajacego i w tym celu powinien ztozy¢ dokumenty wskazane w art. 647! §2
Kodeksu cywilnego oraz dokumenty potwierdzajace nalezyte wykonanie przez
podwykonawce prac i robot o podobnym charakterze i skali.

2) Umowa z podwykonawcg nie moze przewidywaé, ze jakakolwiek ptatnosc
Wykonawcy na rzecz podwykonawcy ma nastgpi¢ pozniej niz po dacie Protokotu
Odbioru Koncowego. Umowa z podwykonawca nie moze uzaleznia¢ odbiorédw ani
ptatnosci dokonywanych przez Wykonawce wobec podwykonawcy od dokonania
tych czynnosci miedzy Zamawiajacym a Wykonawcg. Umowa z Podwykonawcg nie
moze ponadto przewidywaé wynagrodzenia za dany zakres robot wyzszego niz
w niniejszej Umowie, ptatnosci w terminie pdzniejszym niz w umowie niniejszej,
kwot zatrzymanych, w tym zabezpieczenia w postaci pienieznej potracanej
z wynagrodzenia ani innych sformutowan skutkujacych ryzykiem
odpowiedzialnosci solidarnej Zamawiajacego mimo otrzymywania os$wiadczen
o niezaleganiu. Platnosci w stosunku do podwykonawcow muszg by¢ zgodne
z przepisami ustawy Kodeks Cywilny i ustawy Prawo zamowien publicznych.

3) Jesli Wykonawcg jest wiecej niz jeden podmiot i tworzg oni konsorcjum (przez co
rozumie sie rowniez inng rownowazng forme prawng), umowy z podwykonawcami
mogq zawiera¢ zaréwno wszystkie te podmioty, jako konsorcjum, jak rowniez
indywidualnie kazdy z podmiotéw wchodzacych w sktad konsorcjum. Réwniez
w przypadku indywidualnego zawierania umoéw z podwykonawcami cztonkowie
konsorcjum ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego za
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zobowigzania ktéregokolwiek z pozostatych cztonkdw konsorcjum wobec
Zamawiajgcego, jesli takie powstang w nastepstwie dokonania zaptaty przez
Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy ktoregokolwiek z cztonkéw konsorcjum
wynagrodzenia naleznego temu podwykonawcy, na podstawie art. 647! § 5
Kodeksu cywilnego lub przepisow Prawa zamdwien publicznych.

4) W przypadku, jesli Zamawiajacy bytby, z uwagi na zasade odpowiedzialnosci
solidarnej Zamawiajgcego, zobowigzany dokona¢ zaptaty wynagrodzenia na rzecz
podwykonawcy, Wykonawca dokona zwrotu Zamawiajgcemu tej kwoty w petnej
wysokosci powiekszonej o kare umowng okreslong w §17. Zamawiajacy ma prawo
do dokonania potracenia swojej wierzytelnosci wobec Wykonawcy z tego tytutu
z faktur Wykonawcy Ilub zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
wniesionego przez Wykonawce, nawet gdyby umowa podwykonawcza byta
zawarta jedynie przez jednego z cztonkdw konsorcjum tworzgacych Wykonawce.

Materialy
§ 10

1. Wykonawca zapewni wszelkie materialy niezbedne do realizacji przedmiotu
zamowienia.

2. Wykonawca zobowigzany jest do uzywania materiatdw wylacznie o jakosci
odpowiadajacej normom zawartym w dokumentacji technicznej i projektowej.

3. Wykonawca moze wnioskowaé o zmiane materiatow na inne, jednak kazda zmiana
materiatdbw na inne niz przewidziane w dokumentacji projektowej musi uzyskaé pisemng
akceptacje Zamawiajacego i petnigcego nadzor autorski oraz nie moze zwiekszac
wynagrodzenia ani pogorszy¢ jakosci wykonania przedmiotu umowy z zastrzezeniem
zmian umowy przewidzianych w SIWZ stanowigcym zatgcznik nr 4 do niniejszej Umowy.

Odbiory robét budowlanych
§ 11
1. Przedmiotem odbioru koncowego jest przedmiot umowy.

2. Przedmiotem odbioréw robdt zanikowych i ulegajacych zakryciu sg elementy robot
zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

3. Przed zgtoszeniem do odbioru elementu robot, zgodnie z harmonogramem rzeczowo -
finansowym, Wykonawca ma obowigzek wykonania przewidywanych w przepisach lub
umowie préb i sprawdzen, skompletowania i dostarczenia Zamawiajagcemu dokumentéw
niezbednych do dokonania oceny prawidtowego wykonania przedmiotu umowy oraz
dotaczenia niezbednych atestow i certyfikatow.

4.Kazda robota zanikajgca lub ulegajaca zakryciu bedzie odebrana przez Inspektora
nadzoru przy udziale przedstawicieli Zamawiajacego w terminie trzech dni liczonych od
daty zgtoszenia przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy i potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru gotowosci do odbioru wpisem w dzienniku budowy,
a w przypadku niedochowania tej procedury, wykonane elementy zostang rozebrane
kosztem i staraniem Wykonawcy, w celu dokonania ponownego odbioru.

5. Odbiér koncowy przedmiotu umowy nastgpi z udziatem przedstawicieli stron, po
uprzednim zgloszeniu przez kierownika budowy, gotowosci do odbioru, wpisem do
dziennika budowy z jednoczesnym pisemnym powiadomieniem o powyzszym fakcie
Zamawiajgcego.

6. Inspektor nadzoru, potwierdzi gotowo$¢ do odbioru elementéw robdt w terminie
trzech dni, za$ odbioru koricowego w terminie siedmiu dni, od zgtoszonej daty gotowosci
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wpisem do dziennika budowy, a w przypadku braku gotowosci do odbioru, wymagane
jest ponowne zgtoszenie przez kierownika budowy.

7. Zamawiajacy zakonczy odbidr koncowy w terminie 14 dni, od daty potwierdzenia
gotowosci do odbioru.

8. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady lub braki:

1) nadajace sie do usuniecia - Zamawiajacy odmowi odbioru do czasu usuniecia wad
lub brakow,

2) nie nadajace sie do usuniecia - Zamawiajacy wg wilasnego wyboru zazada
ponownego wykonania robét lub obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy, stosownie
do obnizenia wartosci uzytkowej przedmiotu umowy.

9. Z czynnoéci odbioru sporzadza sie protokdt, ktéry powinien zawiera¢ ustalenia
poczynione w toku odbioru, przy czym protokdt odbioru musi zostaé¢ podpisany przez
Zamawiajacego i Wykonawce, a dzien podpisania stanowi date odbioru.

10. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie
osiagnat gotowosci do odbioru z powodu nieukonczenia prac, wad lub nie
przeprowadzenia wszystkich préb, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru, a fakt ten nie moze by¢ podstawg do przediuzenia
terminu wykonania przedmiotu umowy o ktorym mowa w § 8 pkt 1, natomiast bedzie
podstawg do naliczenia przez Zamawiajgcego stosownych kar umownych za
niewykonanie umowy w terminie. W takim przypadku Wykonawca ma obowigzek
usuniecia wad i ponownego zgtoszenia elementu do odbioru bez prawa do dodatkowego
wynagrodzenia.

Wynagrodzenie

§ 12

1. Ustala sie ryczattowe wynagrodzenie zgodne z formularzem oferty ztozonym przez
Wykonawce:

(SHOWNI . Lt zh....... gr) brutto
w tym:

wartosS€ netto: ....oovviiiiiiiia zt

(SHOWNI . i Zh......... gr)
podatek VAT: . i zt

(StOWNIE: tuiiiii i Zh........ gr).

2.Kwoty przedstawione w pkt 1 niniejszego § nie podlegaja waloryzacji oraz uwzgledniajq
wszystkie wymagane optaty i koszty niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy, bez
wzgledu na okolicznoséci i zrédta ich powstania, z wyjatkiem prac, ktérych zakres
wykracza poza ten wskazany w kosztorysie i przedmiarach oraz przypadkéw zmian
Umowy przewidzianych w SIWZ, ktére mogg prowadzi¢ do zwiekszenia wynagrodzenia.

3.Zamawiajacy w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towardw i ustug VAT
dopuszcza mozliwo$¢ zmiany pozostatej do zaptaty naleznosci wynikajacej z umowy po
ustaleniu zakresu, ktérego dotyczy zmiana i zawarciu stosownego aneksu.
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Zasady rozliczen
§13

1. Podstawg do wystawienia faktury za przedmiot umowy bedzie dokonanie odbioru roboét
potwierdzonego protokotem zdawczo - odbiorczym.

2. Zamawiajacy bedzie realizowat zaptaty rozliczen czesciowych w nastepujacy sposob:
1) pierwsza zaptata przy wykonaniu 20% zakresu robot
2) druga zaptata przy wykonaniu 40% zakresu robét
3) trzecia zaptata przy wykonaniu 60% zakresu robot
4) czwarta zaptata przy wykonaniu 80% zakresu robot
5) piata zaptata przy wykonaniu 100% zakresu robét

3. Zaptata naleznosci nastgpi z konta Zamawiajacego na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany na prawidiowo wystawionej fakturze w terminie 30 dni od daty - potwierdzonej
w dzienniku korespondencji - ztozenia przez Wykonawce faktury. Podstawa wyptaty
wynagrodzenia Wykonawcy jest dostarczenie wraz z fakturg dowodow potwierdzajacych
zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

4. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracania z naleznego mu wynagrodzenia
ewentualnych kar umownych.

5. Wykonawca udokumentuje najpdzniej w dniu ztozenia faktury koncowej, iz dokonat
zaptaty catosci naleznych kwot podwykonawcom robot.

6. W kazdym przypadku zwioki w zaptacie naleznoséci przez Wykonawce dla
podwykonawcy, Zamawiajacy pokryje podwykonawcy te nalezno$¢ z wierzytelnosci
wobec Wykonawcy.

7. Do faktury Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ o$wiadczenie podwykonawcy (-0w),
ze Wykonawca nie ma zobowigzan wynikajacych z realizacji zamoéwienia i w zwigzku
z tym podwykonawca (-cy) nie bedzie zgtaszat (-li) zadnych roszczen z tego tytutu.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
§ 14

1. Wykonawca wnidst przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania
UMOWY W WYSOKOSCI ..cooeeviiiiiiciiiicecececee, zt (stownie: .....coeviieens . zt) w formie
........................................ Kopia dokumentu potwierdzajagcego wniesienie zabezpieczenia
stanowi zatacznik nr 5 do niniejszej Umowy.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnosi sie na caty okres jej trwania
w formie Iub formach obowigzujacych w ustawie Prawo zamoéwien publicznych
i wskazanych w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia.

3.70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zwalnia sie w terminie 30 dni
po odbiorze koncowym przedmiotu umowy bez usterek.
4.30% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy stuzy do zabezpieczenia

roszczen z tytutu rekojmi i zostanie zwolnione w terminie 15 dni po uptywie okresu
rekojmi.

5.W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej
niz pieniezna, Wykonawca jest zobowigzany po wykonaniu zamdwienia i uznaniu go przez
zamawiajacego za nalezycie wykonane (odbiér koncowy przedmiotu umowy bez usterek)
wnies¢ najpdzniej w ciggu 20 dni lecz nie p6zniej niz w dniu, w ktéorym uptywa waznos¢
dotychczasowego zabezpieczenia, nowe zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy do
zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi (z tytutu wiasciwego i terminowego usuniecia
wad) w wysokosci 30% dotychczasowego zabezpieczenia w formie lub formach
przewidzianych ustawg Prawo zamodwien publicznych, chyba ze pierwotne zabezpieczenie
obejmuje rowniez caty okres rekojmi za wady.
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Odstapienie od umowy przez Zamawiajacego
§ 15

1. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy, jezeli Wykonawca w sposob podstawowy
naruszy postanowienia umowy, a w szczegdlnosci Zamawiajacy moze odstgpi¢ od
umowy jezeli:

1) Wykonawca zaniecha z przyczyn lezacych po jego stronie realizacji przedmiotu
umowy , tj. wstrzyma roboty przez okres dtuzszy niz 21 dni lub opdznienie robot
w stosunku do harmonogramu rzeczowo-finansowego przekroczy jeden miesigc tj.
30 dni.

2) Wykonawca bez uzasadnionego powodu nie rozpocznie realizacji przedmiotu
umowy w terminie 14 dni od daty podpisania umowy Ilub w przypadku
wstrzymania robdét przez Zamawiajgcego, nie podejmie ich w ciggu 14 dni od
chwili otrzymania decyzji o kontynuacji od Zamawiajacego.

3) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie i niezgodnie ze specyfikacjami
technicznymi i dokumentacjg projektowa oraz nie wykonuje polecen dotyczacych
poprawek i zmian sposobu wykonania w wyznaczonym przez Zamawiajacego
terminie.

2. Zamawiajacy moze od umowy odstgpi¢ w terminie 30 dni od wystgpienia przyczyny
odstgpienia.

3. W wypadku odstgpienia od umowy z wymienionych wyzej w ust. 1 niniejszego §
powoddéw Zamawiajacy moze po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy na 14 dni
naprzod, wkroczy¢ na teren prac nie zwalniajac Wykonawcy z odpowiedzialnosci
wynikajacej z warunkéw umowy.

4. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z powodow
przedstawionych w ust. 1 niniejszego §, Wykonawca musi natychmiast wstrzymac
roboty oraz przystgpi¢ do ich komisyjnej inwentaryzacji wraz z Zamawiajacym.
W przypadku odmowy przez Wykonawce przystgpienia do inwentaryzacji
Zamawiajacy ma prawo do samodzielnego dokonania inwentaryzacji, ktéra bedzie
wigzacq dla stron.

5. Zakonczenie inwentaryzacji robot oraz przekazanie terenu budowy Zamawiajgcemu
nastgpi w terminie siedmiu dni od daty zawiadomienia Wykonawcy o odstgpieniu od
umowy, a po uptywie tego terminu Zamawiajagcy ma prawo wprowadzenia Nowego
Wykonawcy robot bez dodatkowego zawiadamiania Wykonawcy.

6. Zainwentaryzowane roboty zostang rozliczone z uwzglednieniem wykonanego zakresu
i po potrgceniu kar umownych.

Odstapienie od umowy przez Wykonawce
§ 16
Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy:

1. Jezeli Zamawiajacy pozostaje w zwtoce z zaptatg wynagrodzenia w wysokosci co
najmniej 40% kwoty gtéwnej wynagrodzenia w okresie dtuzszym niz 35 dni od
dnia otrzymania faktury.

2. Z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy nie przekaze
Wykonawcy terenu budowy zgodnie z postanowieniami § 7 ust. 2 umowy.

Kary umowne
§17

1. Strony zastrzegajgq sobie prawo do dochodzenia kar umownych za niezgodne
z niniejszg umowg lub nienalezyte wykonanie zobowigzan wynikajacych z umowy,
przy czym Zamawiajacy ma prawo potracenia kar umownych z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
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2. Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty kar umownych w nastepujacych wypadkach:

1) odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezacych po jego stronie
w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto,

2) odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy zgodnie z zapisami § 15 umowy, w wysokosci 20% wynagrodzenia
umownego brutto,

3) opdznienie w terminie zakonczenia przedmiotu umowy okreslonego w wysokosci
0,2% wynagrodzenia umownego brutto za cato$¢ zamowienia, za kazdy dzien
opoOznienia, liczonego od uptywu termindw umownych. Wysoko$¢ kary
w poczatkowym okresie opodznienia odpowiadajgcym liczbie dni, o ktére
Wykonawca skrocit termin realizacji Umowy w ofercie, liczona jest podwodjnie.

4) zwioke w wykonaniu robét zanikowych i ulegajacych zakryciu - (elementéw robot)
w terminach wynikajacych z harmonogramu rzeczowo-finansowego, w wysokosci
0,3% wartosci roboty wynikajacej z harmonogramu rzeczowo-finansowego.
Roboty zanikowe i ulegajace zakryciu zostajq przez strony uznane za wykonane
w dacie potwierdzenia przez inspektora nadzoru (wpisem w dzienniku budowy) ich
zakonczenia po uprzednim pisemnym zgtoszeniu tego faktu przez kierownika
budowy zgodnie wraz z potwierdzeniem przez Inspektora nadzoru gotowosci do
odbioru wpisem do dziennika budowy

5) opdznienie w usunieciu usterek lub wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub
rekojmi, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za catosc
zamoéwienia za kazdy dzien opdznienia, liczonego od uptywu terminu ustalonego
przez Zamawiajgcego z Wykonawcg na usuniecie usterek lub wad,

6) 5.000,00 zt za powierzenie wykonania robdt objetych niniejszg umowg
Podwykonawcy bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego,

7) 3 000,00 zt z powodu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

8) 3000,00 zt z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany,

9) 3 000,00 zt z tytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem Kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany.

10)braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty zgodnie z
postulatem §9 ust. 2 niniejszej Umowy, w wysokosci 3 000,00 zt;

11)za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia obowigzku zatrudniania przez
wykonawce lub dowolnego podwykonawce 0séb w oparciu o przepisy prawa pracy
- w wysokosci 2000,00 zt;

3. Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty kar umownych w przypadku odstapienia od
umowy przez Wykonawce =z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego
w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto.

4. W przypadkach okreslonych w ust.1 niniejszego § oprocz wyszczegolnionych wyzej kar
umownych Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ dochodzenia odszkodowania na
zasadach ogolnych przewidzianych przepisami kodeksu cywilnego.

5. Wykonawcy nie przystuguje odszkodowanie za odstgpienie Zamawiajacego od umowy
Z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

6. Strony majg obowigzek zaptaty naliczonych kar w terminie 21 dni od daty
wystawienia noty ksiegowej z zastrzezeniem, ze Zamawiajacy moze postanowic
o potraceniu kwoty kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy.

7. Roszczenie o zaptate kar umownych staje sie wymagalne z dniem zaistnienia
okreslonych w niniejszej umowie podstaw do ich naliczenia.
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Gwarancja i Rekojmia
§ 18
1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu ........ccccccevvieevinnens . (termin gwarancji zostanie

przepisany z oferty Wykonawcy) miesiecznej gwarancji oraz 60 miesiecznej rekojmi
obejmujacej catos$¢ przedmiotu zamodwienia.

2. Bieg gwarancji rozpoczyna sie z dniem koncowego odbioru obiektu przez
Zamawiajgcego.

3. W okresie gwarancyjnym i trwania rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia
powstatych wad (usterek) jak rowniez biezacych napraw i konserwacji w terminie
ustalonym przez Zamawiajacego.

4. Wykonawca bedzie usuwat wady (usterki) w okresie odpowiedzialnosci swoim kosztem
i staraniem.

5. Usuniecia wady (usterki) oraz dokonanie napraw bedzie stwierdzone protokolarnie, po
uprzednim zawiadomieniu przez Wykonawce Zamawiajagcego o0 jej usunieciu lub
dokonaniu.

6. Jezeli z jakiegokolwiek powodu Wykonawca nie usunie wady (usterki) lub nie wykona
napraw przedmiotu umowy w terminie 14 dni liczonym od daty ustalonej przez
Zamawiajacego na ich realizacje, Zamawiajagcy ma prawo zaangazowacC innego
Wykonawce do usuniecia wad (usterek) oraz wykonania napraw, a Wykonawca
zobowigzany jest pokry¢ zwigzane z tym koszty wraz z naliczonymi karami umownymi za
zwtoke w usunieciu wad i usterek liczonych do faktycznego terminu ich wykonania przez
Wykonawce lub innego Wykonawce.

7. Czas reakcji na zgtoszenie usterki: przystgpienie do niezwtocznego usuniecia usterki
nie przekroczy 7 dni od zgtoszenia usterki (powiadomienia telefonicznego), =z
wytaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

8. Naprawa gwarancyjna bedzie wykonana w terminie nie dluzszym niz 14 dni, liczac od
dnia przyjecia zgtoszenia (telefonicznie, faxem lub e-mailem), chyba ze Strony w oparciu
o stosowny protokoét koniecznosci wzajemnie podpisany uzgodnig diuzszy czas naprawy.

9. Gwarancja ulega automatycznie przedtuzeniu o okres naprawy, tj. czas liczony od
zgtoszenia istnienia wady do usuniecia wady stwierdzonego protokolarnie.

Zmiany umowy
§ 19

1. Przewiduje sie mozliwos¢ dokonania zmian w umowie w przypadkach wynikajacych
wprost z przepisdbw o zamowieniach publicznych oraz na warunkach okreslonych
w niniejszym paragrafie. Wystgpienie ktorejkolwiek z okolicznosci wskazanych
w niniejszym paragrafie nie stanowi zobowigzania Stron do wprowadzenia zmiany.

2. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmian w terminie wykonania przedmiotu
umowy w nastepujacych okolicznosciach:

1) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczegolnosci:
a) kleski zywiotowe;

b) warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prowadzenie robot
budowlanych, przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbiorow;
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2) zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, archeologicznymi Iub
terenowymi, w szczegdlnosci odmienne od przyjetych w specyfikacji
technicznej warunki geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka, itp.) lub
warunki terenowe, w szczegdlnosci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji
lub obiektéw infrastrukturalnych;

3) zmiany bedace nastepstwem dziatania organdw administracji i innych
podmiotow o kompetencjach zblizonych do organéw administracji
w szczegolnosci eksploatatoréw infrastruktury oraz wiascicieli gruntéw pod
inwestycje, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez
Wykonawce opdznienie w szczegdlnosci:

a) przekroczenie zakreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich
regulacji nie ma - typowych w danych okolicznosciach, termindw
wydawania przez organy administracji lub inne podmioty decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp.;

b) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty
wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych
przez Wykonawce, w tym odmowa udostepnienia przez witascicieli
nieruchomosci do celow realizacji inwestycji;

3. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmian technicznych i technologicznych
w przedmiocie umowy (zmiany sposobu spetnienia Swiadczenia), w przypadku

gdy wystapi:

1) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w Specyfikacji
Technicznej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu,

2) odmienne od przyjetych w Specyfikacji Technicznej warunki geologiczne
(kategorie gruntu, kurzawka, itp.) skutkujgace niemozliwoscig zrealizowania
przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych lub
warunki terenowe, w szczegdlnosci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji
lub obiektéw infrastrukturalnych;

3) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych Ilub materiatowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujacego prawa;

4, Zamawiajacy dopuszcza zmiane 0s0b, przy pomocy ktorych Wykonawca realizuje
przedmiot umowy na inne legitymujace sie co najmniej rownowaznymi
uprawnieniami, o ktdorych mowa w ustawie Prawo budowlane Ilub innych
ustawach, w szczegdlnosci kierownika budowy.

5. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmian w zakresie sposobu organizacji
spetnienia $wiadczenia:

Projekt wspétfinansowany z Europejskiego Fundusaevi®ju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Pomorskiego na lata 2@RB2
12



Fundus_ze ) URZAD MARSZAEKOWSKI Unia Europejska Rt
Europejskie *T§)) WOIEWODZTWA POMORSKIEGO Europejsid Fundusz | .

Program Regionalny Rozwoju Regionalnego

1) Zmiana procedury odbioru przedmiotu umowy, jesli nie zmniejszy to zasad
bezpieczenstwa i nie spowoduje zwiekszenia kosztéow dokonywania odbiordw,
ktore obcigzatyby Zamawiajgcego

2) Zmiana treéci dokumentdw przedstawianych wzajemnie przez strony
w trakcie realizacji umowy lub sposobu informowania o realizacji umowy.
Zmiana ta nie moze spowodowac braku informacji niezbednych Stronom do
prawidtowej realizacji umowy

6. Ponadto zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmian w przypadku:

1) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy
zgodnie z umowa tj. zdarzenia o charakterze przypadkowym lub naturalnym
(zywiotowym), niezaleznego od woli stron i niemozliwego do unikniecia (np.
katastrofalne dziatania przyrody (np. niezwykte mrozy, tj. utrzymujacq sie
przez 14 dni temperatura powietrza ponizej -10), akty wtadzy ustawodawczej
i wykonawczej (np. wywtaszczenie) oraz niektére zaburzenia zycia
zbiorowego (np. zamieszki uliczne).

2) zmiana obowigzujacej stawki VAT; Jesli zmiana stawki VAT bedzie
powodowac zwiekszenie kosztow wykonania umowy po stronie Wykonawcy,
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zwiekszenia wynagrodzenia o kwote
réowng réznicy w kwocie podatku zaptaconego przez Wykonawce.

7. Nie stanowi zmiany umowy zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego nie
wptywajgca na termin wykonania catosci zamodwienia.

8. W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych
w ust. 2 pkt. 1 i 2 oraz ust. 6 pkt. 1, termin wykonania Umowy moze ulec
odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej
przedmiotu w sposdb nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych
okolicznosci.

9. Wykonawca nie moze zada¢ odszkodowania, zwiekszenia wynagrodzenia lub
zwrotu innych kosztéw bezposrednich lub posrednich spowodowanych, za
wyjatkiem okolicznosci, o ktéorych mowa w ust. 3 pkt. 1 i 3 ze wzgledow
wynikajacych z btedow projektowych lub nieprawidtowych ustalen stanowiacych
podstawe wykonania projektu lub zmian prawa;

10. Zmiany podmiotowe:

1) kumulatywne przystgpienie do dtugu przez podmiot, ktéry wykaze ze nie
zachodzg wobec niego przestanki wykluczenia, ktore zamawiajacy wskazat
wobec Wykonawcy;

2) zastgpienie dotychczasowego Wykonawcy innym podmiotem, ktory
przejmujac wszelkie obowigzki dotychczasowego wykonawcy wykona Umowe
na warunkach nie gorszych oraz wykaze ze nie zachodzg wobec niego
przestanki wykluczenia z postepowania i spetnia tak jak dotychczasowy
wykonawca warunki udziatu w postepowaniu;
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3) zastgpienie dotychczasowego wykonawcy innym podmiotem, ktory przejmie
szczegbtowo wskazane obowigzki dotychczasowego Wykonawcy i wykona
umowe na warunkach nie gorszych oraz wykaze, ze nie zachodza wobec
niego przestanki wykluczenia z postepowania, jesli dotychczasowy
Wykonawca zgodzi sie na potrgcenie ze swojego wynagrodzenia kar
umownych, a takze na ponoszenie odpowiedzialnosci odszkodowawczej
wobec Zamawiajacego i innych podmiotéw, ktére poniosty szkode wskutek
nie wykonania lub nieprawidtowego wykonania obowigzkéw przez podmiot,
ktory przejat obowigzki Wykonawcy.

Postanowienia koncowe
§ 20

1. Wszelkie oswiadczenia Stron umowy bedg sktadane na pismie pod rygorem
niewaznosci, listem poleconym lub za potwierdzeniem ich ztozenia.

2. Wszelkie odstepstwa przy realizacji inwestycji od dokumentacji projektowej wymagajq
zgtoszenia zamawiajgcemu w formie pisemnej.

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajq zgody Stron w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

4. Jezeli ktérekolwiek z postanowien niniejszej umowy jest lub bedzie nieskuteczne, to
strony powinny zastgpi¢ je innym odpowiednim postanowieniem, ktére jest najblizsze
zamierzonemu celowi pierwotnego zapisu umowy.

5. Realizacja zapisu ust. 4 nie wptywa na wazno$¢ pozostatych postanowien niniejszej
umowy.

§21

1. Wykonawca os$wiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT zarejestrowanym pod
numerem
NV S .

2. Zamawiajacy oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT zarejestrowanym pod
numerem NIP 579-20-73-743 i upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur VAT bez
podpisu odbiorcy.

§ 22

1. Zadna ze stron nie jest uprawniona do przeniesienia swoich praw i zobowigzan
Z niniejszej umowy bez uzyskania pisemnej zgody drugiej Strony.

2. Kazda ze stron zobowigzuje sie do kazdorazowego powiadamiania drugiej strony
listem poleconym o zmianie adresu swojej siedziby, pod rygorem uznania za skutecznie
doreczong korespondencji wystanej pod dotychczas znany adres.

§ 23

1. Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy bedq rozstrzygane przez Sad wtasciwy
dla miejsca siedziby Zamawiajacego.

2. W sprawach nie unormowanych niniejsza umowg majg zastosowanie przepisy ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.) oraz ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze
zm.) i przepisy Prawa budowlanego (Dz.U. 2017 r., poz. 1322 ze zm.).
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§ 24

Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
stron.

Zatgczniki:

1. Oferta wykonawcy.

2. Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji inwestycji,
3. Wykaz podstawowych materiatdéw zastosowanych w obiekcie,
4. SIWZ wraz z zatacznikami.
5. Kopia dokumentu potwierdzajagcego wniesienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy;
Zamawiajacy Wykonawca
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