

ZP.271.7-2.2020

## INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Otwarcie ofert na: „**Budowa Oświetlenia ulicy Zielonej**” odbyło się w dniu 06.11.2020r. o godz. 09:10.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: **244 876,25 zł. brutto.**

Oferty złożyli:

Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	Cena oferty (zł brutto)	długość okresu gwarancji (w miesiącach)	termin realizacji (data)	Warunki płatności
1	MAREL Marcin Szczęsny, ul. Piecewska 35/102, 80-288 Gdańsk	149 000,00	84	05.03.2021r.	rozliczanie robót fakturami częściowymi; - regulowanie faktur w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego
2	Przedsiębiorstwo VOLFRAM, Mokrzycki, Podgórski, Sp.j., ul. Swarzewska 16, 84-103 Łebcz	170 597,25	84	05.03.2021r.	rozliczanie robót fakturami częściowymi; - regulowanie faktur w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego
3	Elektrosystem Sp. z o.o., ul. Budowlana 3, 10-424 Olsztyn	200 490,00	60	31.03.2021r.	rozliczanie robót fakturami częściowymi; - regulowanie faktur w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego
4	TELTOR-POL PÓLNOC SA, ul. Śnieżna 1, 80-554 Gdańsk	222 890,76	84	31.03.2021r.	rozliczanie robót fakturami częściowymi; - regulowanie faktur w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego
5	„ELSTIN” Łukaszewski Sp.j., ul. Górki 24, 82-500 Kwidzyn	150 317,07	84	05.03.2021r.	rozliczanie robót fakturami częściowymi; - regulowanie faktur w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego
6	ENERGY-BUD Mariusz Labudda, ul. Robotnicza 1A, 84-242 Luzino	123 000,00	84	05.03.2021r.	rozliczanie robót fakturami częściowymi; - regulowanie faktur w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego
7	„ELECTROJAC” Zakład Usług Elektronicznych Jacek Rzepka, Starzykowo 11/1, 14-241 Ząbrowo	153 718,65	84	05.03.2021r.	rozliczanie robót fakturami częściowymi; - regulowanie faktur w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego
8	ENERGETYK Przedsiębiorstwo Inżynierskie Jerzy Łyszkiewicz, ul. Nowodworska 10D, 82-300 Elbląg	143 550,56	84	05.03.2021r.	rozliczanie robót fakturami częściowymi; - regulowanie faktur w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego
9	ENERGO PROJEKT Sp. z o.o. Sp. k., ul. Jaśkowa Dolina 15, 80-252 Gdańsk	127 305,00	72	05.03.2021	rozliczanie robót fakturami częściowymi; - regulowanie faktur w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego

Z poważaniem

**BURMISTRZ**  
**Miasta Krynica Morska**

Krzysztof Świął

Otrzymują:

1. Strona internetowa Zamawiającego
2. a/a