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Uczestnicy postepowania
o udzielenie zamówienia publicznego

dot. postępowania przetargowego na zadanie pn.: Pełnienie crynności Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego przy realizacji projektu,,Sportowo - rekreacyjne zagospodarowanie
terenu" w ramach inwesĘcji p.n. ,rBudowa Centrum Rekreacyjnego w Przebrnie".

Oznaczenie postepow ania: ZP .21 I .9 .20I 8

ZMIANA NR 1

Na podstawie ań. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 sĘcznie 2004r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z póź. zm.) Zamawiający zmienia treść Specyflkacji Istotnych

Wa runków Zamów ienia (SIWZ).

W nawiązaniu do ogłoszonego wlw zadania oraz zgłoszonego plania Zamawiający zmienia treść SIWZ

w następujący sposób:

W punktach III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa i III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA

WARUNKOW UDZIAŁU W POSTĘPOWANru u§uwa się zapis ,,bezograniczeń".

W rwiązktl ze zmianą SIWZ, termin składania ofelt ulega przedłużeniu do dnia 22.05.2018r. godzinv

11:15. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.05.2018r. o eodzinie 11:30.

W zrviązku zpovlryższym zmienia się następujące zapisy SIWZ:

- w punkcie 9.8 SIWZ datę,,I7.05.2018 r. do godz, 11:30" zastępuje się datą ,,22.05.2018 r. do godz.

11:30"

- w puŃcie 10.1 SIWZ datę,,77.05.2018 roku do gofz,.11:15" zastępuje się datą ,,2ż.05.ż018 roku do

godz.11:15"

- w punkcie 10.3 SIWZ datę ,.1 1 .05.2018 roku o godz. l l :30" zastępuje się datą .,22.05.2018 roku o godz.

1 1:30"

Zpowazaniem

Otrzymują:

1. Uczestnicypostępowania

2. Strona intemetorva Zamarł,iającego

3. ala
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