

URZĄD MIASTA KRYNICA MORSKA
ul. Górników 15, 82-120 Krynica Morska
☎ (55) 247 65 27 📠 (55) 247 65 66
NIP 578-00-17-040 REGON 170008774

Krynica Morska, dnia 22.04.2011

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i hydrotechnicznych w ramach projektu: Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej. Etap I. Realizacja Zadania Nr 6 – Rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej.

W związku ze złożonymi pytaniami do niniejszego postępowania przetargowego wyjaśniam co następuje:

Pytanie nr 1

W związku z dużym zakresem prac oraz niezbędnym czasem do prawidłowego przygotowania oferty przetargowej jak również z przypadającym okresem Świąt Wielkanocnych oraz Świętem 3 Maja zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert co najmniej do dnia 16.05.2011 roku.

Wyjaśnienie do pytania 1

W związku z pytaniami dotyczącymi przedłużenia składania ofert Zamawiający mając na względzie zapewnienie potencjalnym Oferentom możliwość rzetelnego przygotowania ofert informuje, iż w dniu 22.04.2011 roku zostało przekazane Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w części dotyczącej terminu składania ofert. Nowym terminem składania ofert będzie dzień 09.05.2011.

Pytanie nr 2

1 .Na stronie internetowej nie ma projektu budowlanego do następujących przedmiarów: - 2011-sieć wodociągowa przedmiar -2011-kanalizacja deszczowa przedmiar -2011-kanalizacja sanitarna przedmiar
Projekty te są niezbędne z uwagi na to że w kanalizacji sanitarnej występują pompownie PS 1 i PS2 - potrzebny jest chociaż opis. Prosimy o zamieszczenie projektów.

Wyjaśnienie do pytania 2

Zamawiający zamieścił na stronie internetowej projekt powykonawczy dotyczący sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej

Pytanie nr 3

Prosimy o przesunięcie terminu złożenia oferty. Wyznaczony czas opracowania oferty (2 tygodnie) jest niewystarczający z uwagi na liczbę różnorodność i złożoność prac

występujących w projekcie, jak również na czas potrzebny na zebranie ofert materiałowych od producentów.

Wyjaśnienie do pytania 3

odpowieź w wyjaśnieniu do pytania nr 1

Pytanie nr 4

Prosimy o wskazanie, w którym miejscu Zamawiający zamieścił dokumentację: „Przyłącza i wewnętrzne?) sieci wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej” lub o uzupełnienie brakującej dokumentacji

Wyjaśnienie do pytania 4

Zamawiający zamieścił na stronie internetowej projekt powykonawczy dotyczący sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej


Pytanie nr 5

W związku z brakiem kompletnej dokumentacji (brak projektu odwodnienia terenu) oraz dużą ilością dni wolnych od pracy (święta, weekend majowy) i wynikającym z tych faktów brakiem możliwości przygotowania rzetelnej wyceny robót, prosimy o przesunięcie terminu składania ofert co najmniej o 1 tydzień.

Wyjaśnienie do pytania 5

odpowieź w wyjaśnieniu do pytania nr 1

BURMISTRZ
Miasta Krynica Morska




Adam Ostrowski



**INNOWACYJNA
GOSPODARKA**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



GMINA MIASTA
KRYNICA MORSKA



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



URZĄD MIASTA KRYNICA MORSKA
ul. Górników 15, 82-120 Krynica Morska
☎ (55) 247 65 27 📠 (55) 247 65 66
NIP 578-00-17-940 REGON 170008774

Krynica Morska, dnia 22.04.2011

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i hydrotechnicznych w ramach projektu: Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej. Etap I. Realizacja Zadania Nr 6 – Rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej.

W związku z pytaniami dotyczącymi przedłużenia składania ofert Zamawiający mając na względzie zapewnienie potencjalnym Oferentom możliwość rzetelnego przygotowania ofert informuje, iż w dniu 22.04.2011 roku zostało przekazane Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w części dotyczącej terminu składania ofert. Nowym terminem składania ofert będzie dzień 09.05.2011. Proszę o pilne śledzenie zamieszczanych informacji na stronie Zamawiającego.

BURMISTRZA
Miasta Krynica Morska


Adam Ostrowski